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per 

armat, a cla£ 
din Botoşani  situat in incinta situata in strada  ani,  Jud. 

Beneficiarul lucrării este "MUNICIPIUL  BOTOŞANI". 
Cladirea  a fost expertizata  in  anul 2012  de către Dl.  ing.  Coloman Andrei  SZALONTAY,  starea 

clădirii  (cu  structura  nedezvelita  la  data  efectuării  expertizei)  impunând  masuri  minime  de  interventie. 

Soluţia de interventie recomandata  in expertiza tehnica se realizeaza cu materiale clasice (camasuiri  locale 

cu  mortar  armat,  eclise  din  beton  armat  la  intersectia  unor  pereţi  etc.).  In  anul  2015,  pe  structura 

decopertata  Expertul  Tehnic  a  făcut  o  inspecţie  a  structurii,  in  urma  careia  a  emis  un  Supliment  la 

expertiza tehnica din anul 2012  in care cu ocazia celor constatate  la şantier dupa decopertarea structurii  de 

rezistenta, a prevăzut masuri  suplimentare de interventie. 

Prezenta documentaţie  conţine soluţii de consolidare cu materiale  compozite  (fibre de carbon si de 

sticla) conform recomandărilor  din suplimentului de expertiza realizat  in anul 2015. 

A. Date  despre amplasament  si  clădirile  existente pe amplasament  si  in  vecinatati 

Amplasament 

Din punct de vedere al amplasamentului  constructia se afla in: 

  Zona  " Vant" cu qref70 daN/m
2
  (CRI1 42012) 

  Zona "Zapada" cu sok=250 daN/m
2
  (CR1132012) 

  Zona "Seism" cu ag=0.20,  p=2.5  si Tc=0.7 sec. (P  10012013) 

ag=0.16,  (3=2.75 si Tc=0.7 sec. (P  100120^) 

Conform H.G.  766/1997  categoria  de  importanta  a clădirilor  este  "C"   constructie  de  importanta 

normala. 

Conform P10012013 Clasa de importanta a clădirii este „II". 

Conform PI0012006  Clasa de importanta a clădirii este  „II". 

Cota  ±0,00= 

Conform  Studiului  Geotehnic  intocmit  de  dna.  Ing.  Roxana  ROTARUIONITA  (S.C.  NORD 

PROIECT S.A.) stratificatia terenului este urmatoarea  (in raport cu C.T.N.): 

0.00 m   1.40... 1.50 m   umplutura de pamant 

1.50 m   4.50 m   argila prafoasa loessoida, plastic vartoasa 

  4.50 m   8.00 m   argila cu intercalaţii prafoase si nisipoase  /
  1 , 1

  v 
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Apa subterana a fost intalnita la adancimea de cca. 3.00 m  in raport cu CTN. 

Presiunea portanta  limita  sub  fundaţiile existente  este Ppl=  170200 kPa pentru  adancimea  de  fundare de 

2.00 m. 

Adancimea de inghet este  1.10 m. 

B. Date  despre  cladirea  existenta 

Structura  clădirii  Teatrului  Mihai  Eminescu  din  Botoşani  are  regim  de  inaltime  Sp+P+3  E  cu 

inaltimea maxima de  18.35 m la atic, in zona turnului  scenei. 

Structura  constructiva  a clădirii  (conform proiectului  de  consolidare  si extindere  realizat  de  către 

M.C.  I.P.C.  in  anul  1957,  Conform  Expertizei  Tehnice  si  Memoriului  Tehnic  al  proiectului  de 

consolidare  realizat  de  către  NORD  PROIECT  S.A.  dupa  Expertiza  Tehnica  din  anul  2012)  este 

urmatoarea: 

  pereţi  portanti  din  zidărie  de  cărămidă  de  25  cm,  37.5  cm,  42  cm,  56  cm,  70  cm,  75  cm  si  85  cm 

grosime; 

 fundaţii din beton simplu (extinderea din  1957); 

 fundaţii din piatra (partea de structura din  1914 pastrata); 

 plansee din beton  armat; 

 şarpanta din lemn. 

Conform  documentaţiilor  mentionate  anterior,  cladirea  teatrului  a  fost  inaugurata  in  anul  1914, 

distrusa  parţial  in  timpul  bombardamentelor  din  1944  si  refăcută  ulterior  in  anul  1958.  In  1995  a  fost 

adaugat un portic nou la intrarea principala. 

C. Date  despre  intervenţiile  la structura  clădirii  teatrului,  proiectate  in anul  2012 

(Extras  din  Memoriul  Tehnic  intocmit  NORD  PROIECT  S.A.,  Dna.  Ing.  Gianina  MOSTOFLEI, 

Specialitatea  Rezistenta,  Proiect  Nr. 11646/2012  "Restaurare  si  Consolidare  Teatru  Mihai  Eminescu 

BOTOŞANI"  si Expertiza Tehnica realizata de Dl. Ing. Coloman Andrei  SZALONTAY) 

CI. Masuri de interventie   consolidare a construcţiei  (conform expertizei  tehnice) 
"Analizand  valorile  efective  ale  gradului  de  asigurare  generala  al  clădirii  in  situatia  existenta, 

Rtransversal  =  0,74  si  Rlongitudinal  =  0,65,  rezulta  ca  acesta  satisface  cerinţele  minimale  impuse  de 

normativul PI003/2008  (Rmin = 0,65). 

Conform expertizei  tehnice,  se considera ca sunt necesare  anumite masuri  (minime) de  interventie 

pentru  consolidarea  clădirii  care  sa  imbunatateasca  comportarea  spaţiala  a  acesteia.  Dupa  modul  de 

dispunere  a pereţilor  portanti  rezulta  faptul ca  structura  originara,  dezvoltata  intre  axele  E    H  si  2   9', 

trebuie  legata prin masuri  de consolidare de extinderile  laterale care sau conceput atat la faţadele laterale, 

cat si la faţada posterioara. Masurile de consolidare constau in realizarea unor elemente de rigidizare  sub 

forma de  eclise  (stâlpi  eclisati),  din  beton  armat  clasa  C20/25,  la  intersectia  axelor  E2,  H2,  A7,  E7, 

H7 si L7 si a unor camasuieli  interioare cu mortar M200, armat cu plase  legate din otel PC52, 08/10,  in 

zona celor doua depozite pentru decoruri, conform planşelor de structura anexate. 

Camasuielile  si eclisele  se vor realiza dupa tehnologia  cunoscuta: 

 curatirea  suportului; 

 deschiderea rosturilor  de 2   3 cm; 
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 fixarea plaselor cu distantieri  la 1 cm de perete; 

  aplicarea  mortarului  prin  aruncare  cu  mistria  in  straturi  succesive  pana  la  atingerea  unei  grosimi  de 

5  6  cm; 

  camasuielile  duble  (dispuse  pe  ambele  fete  ale  peretelui)  se  vor  conecta  intre  ele  cu  conectori  in  U, 

3® 1 O/mp, PC52; 

  in  cazul  in  care  se  va  realiza  pe  o  singura  parte  a  peretului,  camasuiala  se  va  conecta  de  zidărie  cu 

conectori  inclinati  la  15 grade, cate 3 buc./mp; 

 plasele  legate se vor conecta de centurile existente ale planseelor din beton armat, cu conectori  chimici; 

  in  cazul  ecliselor  (stâlpii  eclisati),  acestea  vor  fi  inecate  in  pereţii  din  zidărie,  parţial  sau  total,  acolo 

unde  grosimea  peretelui  permite  acest  lucru.  înainte  de  inceperea  oricăror  lucrări  de  interventie  este 

absolut  necesara  inlaturarea  tencuielilor  de  ciment  cu  praf  de  piatra  de  pe  toata  suprafaţa  clădirii. 

Eventualele  fisuri  existente  in  zidărie  se  vor  injecta  cu  lapte  de  ciment  pentru  refacerea 

continuitatii.  Este  absolut  necesara  reducerea  umiditatii  generale  a  clădirii  care  influenteaza  negativ 

structura  acesteia. 

In scopul reducerii umiditatii generale se vor executa urmatoarele  lucrări: 

a) Injectarea perimetrala a pereţilor exteriori,  la cota +/ 0,00, cu o soluţie hidrofoba, un produs cu creştere 

cristalina,  in vederea intreruperii capilaritatii  si a eliminării umiditatii  in zidurile perimetrale.  In acest scop 

se vor  executa,  la cota +/  0,00, doua  şiruri  de  stuturi  de  injectare, la distanta  de  10 cm pe verticala  si  la 

11 cm distanta intre ele pe orizontala; 

b) Realizarea  si intretinerea unui sistem de drenare; 

c) Refacerea integrala a trotuarului perimetral  clădirii; 

d) Refacerea sistemului  de colectare  si preluare  a apelor pluviale  (jgheaburi, burlane), pentru  indepartarea 

apelor  din  precipitaţii  de  clădire.  Pentru  realizarea  formei  iniţiale  a  intrării  principale  si  obţinerea  unei 

volumetrii  optime,  se  va  demola  actuala  intrare  si  se  va  reface  integral  conform  planşelor  de  structura 

anexate.  Scările secundare de acces de la etajul 2 la etajul 3 (axe 89/AE si 89/LH) care sunt  deteriorate 

se demoleaza  si se refac integral. 

Controlul  si urmarirea lucrărilor de  consolidare: 

La  asemenea  genuri  de  lucrări  este  necesara  o  colaborare  permanenta  intre  proiectant  si 

constructor,  deoarece  dupa  realizarea  dezvelirilor,  pot  aparea  situatii  neprevăzute  fata  de  soluţia  si 

detaliile  din  proiect,  pentru  care  este  necesar  sa  se  dea  soluţii  de  rezolvare  locala  in  contextul  soluţiei 

generale de  consolidare. 

Etapele de verificare pe şantier a lucrărilor de constructii  sunt prevăzute  in programul de control." 

C.2.  EXTINDERI 

"Pentru  obţinerea  unei  volumetrii  optime,  cat  si  a  unor  spatii  funcţionale  necesare  (grupuri 

sanitare),  se  vor  realiza  extinderi  noi  cu  structura  pe  cadre  din  beton  armat.  La  intrarea  principala  se va 

realiza  o extindere  cu regim de inaltime P +  IE parţial,  intre axele  lalc  si E'H',  cu refacerea, in acelaşi 

timp, a zonei din axele  12 si E'H'.  Intre axele 24'/A'C'  si 24'/J'L'  se vor realiza 2 extinderi cu regim 

de  inaltime  P+3E.  Structura  extinderilor  va  fi alcatuita  din  stâlpi  si grinzi  din  beton  armat  clasa  CI6/20, 

cu plansee din beton armat de  13 cm grosime. Fundaţiile vor fi izolate sub stâlpi, cu blocul de fundare din 

beton simplu clasa C8/10 si cuzinet din beton armat clasa CI2/15  si continui sub ziduri, cu talpa din beton 

simplu clasa C8/10 si soclu cu centura armata la partea superioara din beton clasa CI2/15. 

Pentru  calculul  fundaţiilor  sa  considerat  o  presiune  Ppl  =  180  kPa  la  adancimea  de  fundare 

Hf = 2,00 m. 

Acoperişul  in zona  intrării principale va fi sub forma unei cupole din lemn,  iar pe toata cladirea se 

va executa un acoperiş tip şarpanta din  lemn." 
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C.3. TURNUL  SCENEI 

" Turnului  scenei, amplasat  intre axele EH si 79\  are ca structura de rezistenta pereţi portanti din 

zidărie  tip  sala,  cu deschidere  de 21,0x1 l,55m, pereţii perimetrali  avand grosimi care variaza  intre  0.65m 

si  l.lOm. 
Zidaria  turnului  nu  prezintă  degradari,  sub  rezerva  constatărilor  posibile  dupa  desfacerea 

tencuielii,  cu prilejul lucrărilor de consolidare  si reabilitatare de ansamblu. La cota +13.45m exista podina 

Schnurrboden  necesara  pentru  cortina  si  decoruri,  alcatuita  dintro  reţea  de  grinzi  metalice  pe  care  sunt 

fixaţi dulapi  de  lemn. Dulapii  sunt in mare parte putreziti  si va fi necesara inlocuirea lor. De asemenea se 

va verifica starea de coroziune  a profilelor metalice,  care vor  fi Înlocuite daca va fi necesar. La cota de ... 

sunt montate  grinzi  din beton  armat,  care vor  fi demontate,  daca expertul  va decide  ca  inlaturarea  lor nu 

pune in pericol  stabilitatea de ansamblu a turnului.  Soluţia de arhitectura modifica inaltimea turnului, care 

se  va  inalta  cu  cca.5,0m.  Acest  lucru  impune  zidirea  pana  la  cota  propusa  a  zidurilor  perimetrale. 

Plecarea  se va  face de pe  o centura perimetrala  de  50cm  inaltime  din  care vor  creste  stalpisori  din  beton 

armat  care  vor  conlucra  cu  centurile  intermediare  si  de  atic. Zidaria  noua  se va  executa  in  strepi  si va fi 

ancorata  de  stâlpii  din  beton  armat.  Detaliile  vor  fi  predate  in  faza  de  proiect  Detalii  de  execuţie. 

Acoperişul  peste  turnul  scenei,  va  fi  realizat  cu  rezemare  pe  grinzi  metalice  expandate,  care 

urmeaza  panta  de  12  grade,  montate  pe  centuri  executate  in  trepte.  Căpriorii  se  vor  fixa  pe  tălpile 

superioare a grinzilor prin intermediul  unor platbande  sudate de grinzi, cu buloane,apoi vor fi impanate cu 

saboţi din  lemn.  Invelitoarea va fi din tabla si va fi dublu faltuita. Montarea si fixarea tablei  se va  executa 

dupa parcurgerea montării  straturilor detaliate de arhitect." 

C.4. SALA DE  SPECTACOLE 

"Conform  soluţiei  de  arhitectura  acceptata  de  beneficiar,  ca mod  de  dispunere  a  gradenelor  care 

susţin  scaunele  in  stal,  sala de  spectacole  se va  reface total.  In plus  fata de modificarea pantei  in  sala,  se 

vor executa balcoane  la cote de 4,2m, 4,6m si 5,Om (cote la structura). Aceste loje dispuse pe trei gradene, 

vor  fi  sustinute  de  un  sistem  de  esfodaj executat  din  ţeava  metalica  patrata  si  rectangulara,  rigidizat  pe 

verticala  si  orizontala  cu  grinzisoare  cu  tălpi  paralele  si  zăbrele  din  ţeava  rectangulara.  Rigidizarile  pe 

orizontala, vor urmări  traseul curbiliniu al balcoanelor.  Planseele lojelor se vor executa pe platelaj metalic 

din  tabla  striata  Ts5,  pe  care  se  vor  monta  straturile  necesare  unei  utilizări  confortabile  in  exploatare, 

detaliate  in  proiect.  Pereţii  curbilinii  fonoabsorbani  ai  sălii  de  spectacole  vor  fi montati  pe  schelet  din 

profile  metalice  contravantuite  si  ancorate  de  pereţii  perimetrali  din  zidărie  portantanti  ai  sălii,  cu 

distantieri  si  eclise.  Detalierea  pereţilor  fonoabsorbanti  intra  in  atributia  proiectantului  de  arhitectura. 

Sistemul  de  fundare  pentru  susţinerile  metalice  ale  balcoanelor  si  pereţilor  este  fundaţii  izolate  sub 

stâlpi,ancoraţi  cu  carcase  din buloane.  Se va  adopta  ca  sistem  de  fundare varianta  fundaţii  continui  sub 
pereţi,  alcatuite  din  tălpi  de  beton  simplu  clasa  C5/7.5  si  pereţi  si  elevaţii  din  beton  armat  avand  clasa 

C12/15,  funcţie de  situatia  din  teren.  Pentru  ca  nu  se  cunoaşte  stratificatia terenului  si  cota  terenului  de 

fundare in  interiorul  sălii de spectacole, unde nu  sau făcut foraje, proiectantul  isi rezerva posibilitatea  de 

a  modifica  sistemul  de  fundare  in  sensul  rigidizarii  de  ansamblu,  prin  dispoziţie  de  şantier  in  timpul 

execuţiei,  sau  inainte  de  execuţie,  daca  se  vor  obţine  date  suficiente  privind  terenul  de  fundare  si 

posibilităţile  de  realizare  a  fundaţiilor in  incinta  sălii  de  spectacole.  Beneficiarul  are  obligaţia  respectării 

in  totalitate  a  planurilor  si  detaliilor  de  execuţie,  precum  si  punerea  in  opera  a  materialelor 

corespunzătoare  precizărilor  din proiect  atestate  cu  buletine  de  calitate.  La  etajul  3,  care  in prezent  este 

parţial,  pentru  obţinerea  unor  noi  spatii  funcţionale,  se  va  demola  aticul  perimetral  existent  si  se  vor 

realiza  pereţi  perimetrali  din  zidărie  de  cărămidă.  In  acest  scop,  se  va  realiza  o  centura  perimetrala  din 

beton armat  (deasupra  zidului exterior de la etajul 2). In aceasta centura se vor ancora stalpisori din beton 

armat  care  vor  rigidiza  noul  zid  de  la  etajul  3. La partea  superioara  a zidului  se va  realiza  o centura  din 

beton armat, in care se vor prevedea mustati pentru ancorarea  cosoroabei." 
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D. Date  despre  analiza  de ansamblu,  conformarea  in plan si pe verticala  a structurii  existente  si  despre 
intervenţiile  complementare  la  structura  clădirii  teatrului,  proiectate  in  anul  2015,  conform 
suplimentului  la  expertiza  tehnica  elaborat  de  către  Dl.  ins.  Coloman  Andrei  SZALONTA  Y in  anul 
2015  si  in  scopul  atingerii  unui  obiectiv  superior  de  performata  a  clădirii  teatrului,  corespunzător 
importantei  obiectivului  si  durabilitatii  dorite  pentru  acesta. 

D.l.  CONTEXT 

La  inceputul  anului  2015,  S.C. VICTOR  CONSTRUCT  S.R.L., Antreprenorul  General  desemnat 

sa  puna  in  opera  proiectul  Nr. 11646/2012  "Restaurare  si  Consolidare  Teatrul  Mihai  Eminescu 

BOTOŞANI"  a  solicitat  prezenta  pe  şantier  a  Expertului  Tehnic  si  a  Proiectantului  General  pentru 

analizarea  si furnizarea de soluţii pentru remedierea  unor defecte de punere  in opera a structurii  existente 

a  teatrului,  descoperite  cu  ocazia  desfiinţării  finisajelor  interioare  si  a  decopertarilor  făcute  pentru 

aplicarea  masurilor  de  consolidare  prevăzute  in  proiectul  din  anul  2012.  Defectele  constatate  aveau  ca 

obiect  starea  elementelor  din  beton  armat  existente  si  starea  precara  a  unei  scări,  neprevăzute  spre 

desfiinţare si refacere in proiect. 

In  urma  vizitei  făcute  de  colectivul  de  proiectare  la  şantier,  impreuna  cu  Expertul  Tehnic, 

decopertarile  clădirii  aflanduse intrun  stadiu  avansat,  sa procedat  la o inspecţie  amanuntita  a  structurii 

de  rezistenta,  de  aceasta  data  si  cu  posibilitatea  vizualizării  stării  elementelor  la  care  nu  a  fost  posibil 

accesul  la  data  realizarii  Expertizei  Tehnice  si  a  proiectului  de  consolidare.  Dupa  inspectare  sa  decis 

reanalizarea  conceptului  structural  si  a  proiectului  de  consolidare,  tinanduse  cont  de  informaţiile  noi 

furnizate de  ispectia  la  şantier  precum  si  corelarea  cu normele  noi  intrate  in  vigoare  in  intervalul  2012

2015.  In  acelaşi  timp,  tinanduse  cont  de  termenele  de  execuţie  ale  Antreprenorului  General  sa  decis 

luarea in calcul  si a unor tehnologii  agrementate  , minim  invazive  si rapid de pus  in opera pentru a reduce 

la  minim  intarzierile  generate  de  completările  la  soluţia  de  consolidare  iniţiala.  Proiectantul  General  a 

incredintat  noua  misiune  proiectantului  de  specialitate  S.C.  Tiberius&DM  Development  S.R.L.  din 
Bucureşti,  specializat  printre  altele  si  in consolidări  cu materiale  compozite  din  fibre de  carbon  si  sticla, 

prin  Contractul  Nr.41  din  15.03.2015,  acesta  conferindui  statutul  de  Proiectant  de  Specialitate  pentru 

proiectul de restaurare  si consolidare a teatrului Mihai Eminescu din Botoşani. 

D.2. ANALIZA DE ANSAMBLU 

In  urma  analizarii  stării  structurii  de  rezistenta  a  clădirii  teatrului,  a  conformării  in  plan  si  pe 

verticala,  a documentaţiei  elaborate de Proiectantul  General  in anul 2012  si a proiectului  parţial cu detalii 

de  execuţie  realizat  de  către M.C.    I.P.C.  in  anul  1957,  precum  si  in  urma  unor  verificări  prin  sondaj 

(verificări prin calcul) a elementelor de structura existente  sau constatat  urmatoarele: 

 direcţia  "slaba" a clădirii este direcţia transversla  (lucru evidentiat  in expertiza tehnica de R=0.65 

pe acesta direcţie  fata de 0.74 pe cealalta) cu probleme  de conformare in  special  la  legătură dintre pereţii 

de faţada longitudinali  cu nucleul central delimitat de pereţii  sălii de spectacol, unde pereţii transversali de 

contravantuire  sunt extrem  de rari  (intre axul  "4"  si  "7" spre exemplu  la parter  exista o zona de cca. 21 m 

lungime  unde  nu  exista  absolut  niciun  perete  de  contravantuire),  nu  au  continuitate  pe  verticala,  iar  cei 

existenti  sunt tesuti defectuos cu pereţii  longitudinali  ai faţadei. Problema dispunerii  defectuase a pereţilor 

de contravantuire  se regaseste si intre faţada din spatele scenei Turnul  scenei; 

  toate  elementele  existente  din  beton  armat  (dupa  cum  era  de  aşteptat  dupa  perioada  in  care  au 

fost executate)  sunt realizate exclusiv pe criterii  gravitaţionale  si au capacitate  foarte redusa de disipare de 

energie  atat  din  cauza materialelor  de  slaba calitate  (beton Bl40,  care  in prezent  se  utilizeaza pe post de 

beton  de  egalizare  la  construcţiile  moderne,  si  armatura  OLOO la  care  nu  sunt  garantate  caracteristicile 

mecanice)  cat  si  din  cauza  filosofiei  de  armare  din  epoca  (neconforma  d.p.d.v.  al  răspunsului  la  atacul 

seismic); 
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 planseele  din  beton  armat  adaugate  in  1957  sunt  ancorate  in pereţii  corpului  central  iniţial  doar 

pe  adancimea  de  1015  cm  (plăcile)  si  pe  adancimi  intre  20  si  30  cm  grinzile  planseelor,  ceea  ce 

reprezintă  un  dezavantaj  in  priviinta  comportării  spaţiale  astructurii  in  cazul  atacurilor  seismelor 

(legaturile dintre elemente trebuie sa fie corespunzătoare pe toate direcţiile); 

 plăcile  planseelor  existente  si grinzile  de planseu necesita  consolidare  (la verificarea prin  calcul 

la  sarcini  gravitaţionale,  Gruparea  Fundamentala,  conform Eurocodurilor  in vigoare  au  rezultat  necesare 

armaturi  suplimentare); 

  soluţia  de  legare  a  elementelor  transversale  de  cele  longitudinale  recomandata  in  Expertiza 

Tehnica  pentru  faţadele  longitudinale  si  aplicata  in  proiectul  de  consolidare,  rezolva  problema  doar 

parţial,  deoarece  soluţia  presupune  existenta  unor  pereţi  transversali  care  sa  contravantuiasca  faţadele, 
lucru care in realitate nu este indeplinit  (20 m lungime fara niciun perete  transversal); 

 tuburile  inchise din beton  armat proiectate pentru  lifturi, doar  intruna  din  laturile  longitudinale, 

nu sunt legate de structura existenta; 

  confinarea pereţilor  din zidărie portanta existenti nu corespunde criteriilor prevăzute  de normele 

pentru structuri din zidărie moderne. 

D.3. SOLUŢII  PROPUSE 

Proiectantul  de Specialitate a propus  si prezentat Expertului  si Proiectantului  General, doua  soluţii 

tehnice pentru  intervenţiile  complementare  la structura de rezistenta,  conform analizei proprii  si conform 

suplimentului  de expertiza realizat in anul 2015. 

Prima  soluţie,  considerata  optima  tehnic  din  punctul  de  vedere  al  proiectantului  de  specialitate, 

consta  in  introducerea  unor  cadre  din beton  armat  (cu  stâlpii  inseraţi  in grosimea pereţilor  de  zidărie)  in 

zonele  cu pereţi  de  contravantuire  inexistenti  si  in  celelalte  zone  in care  structura prezintă  slăbiciuni  din 

punct  de vedere  al dispunerii  pereţilor de contravantuire,  introducerea unui  "tub central"  din beton  armat, 

la  interiorul  sălii  de  spectacole,  tub  realizat  din  pereţi  cuplaţi  din  beton  armat  de  20  cm  grosime  (beton 

C25/30  si  armare  cu  otel  Bst500SClasa  C  de  ductilitate),  dispusi  la  fetele  interioare  ale  pereţilor  de 

zidărie  care  delimiteaza  sala,  si prevăzuţi  la partea  superioara  cu  un planseu  din  beton  armat  pozitionat 

deasupra  tirantilor  arcelor  din B.A.  existente.  De  asemenea  au  fost prevăzuţi  pereţi  structurali  de  20  cm 

grosime  in diverse zone ale clădirii ( fara a deranja funcţiunea arhitecturala propusa) pentru echilibrarea in 

plan  a rigidităţilor  elementelor  verticale  ale  clădirii  (in  scopul  diminuării  efectelor defavorabile  generate 

de  torsiunea  generala).  Toate  elementele  noi  aveau  prevăzute  fundaţii  din  beton  armat.  Pentru  restul 

fetelor pereţilor  de zidărie portanta ai structurii  sa proiectat  o camasuire generala cu tesatura din fibra de 

sticla  TIP  G350GR1611  aplicata  intrun  singur  strat  cu  mortar  TIP  Mono  R2  ZID,  cu  intariri  locale 

orizontale  in  dreptul  planseelor  din beton  armat  existente,  realizate  din  fasii din panza  de  carbon TIP C

230 aplicate  cu  adeziv  TIP X30.  Sa proiectat  de asemenea  o consolidare  a plăcilor  si grinzilor  din beton 

armat  existente  cu  panza  de  carbon  TIP  C230,  pentru  completarea  suplimentului  de  armatura  rezultat 

necesar din calculul  conform Eurocodurilor. 

In  urma  analizarii,  de  către  colectivul  de  specialisti  ai  Proiectantului  General,  impreuna  cu 

Expertul  Tehnic  si  Verificatorul  de  Proiecte  atestat,  a  soluţiei  propuse  Beton  Armat    Fibre  de 

carbon/sticla,  i sa comunicat Proiectantului  de Specialitate  concluzia,  ca desi optima din punct de vedere 

tehnic,  soluţia  este  prea  inavaziva  tinand  cont  de  dificultatea  inserării  elementelor  noi  de  beton  armat  in 

grosimea  zidurilor  existente,  precum  si  de  dificultatea realizarii  fundaţiilor acestora.  Tinanduse  cont  si 

de caracterului  loessoid al terenului de fundare si de prezenta apei la adancimea de cca. 3.00m  in raport cu 

CTN  (cota  situata  deasura  cotei  pardoselii  subsolului),  sa  considerat  ca  riscurile  la  care  este  supusa 

structura  in  urma  executării  soluţiei  proiectate,  in  condiţiile  date,  sunt  mai  mari  decât  potenţialele 

beneficii, concluzie neimpartasita  insa de Proiectantul de  Specialitate. 

Prin  urmare,  tinanduse  cont  si  de  criteriul  rapiditatii  execuţiei,  i  sa  solicitat  Proiectantului  de 

Specialitate, o a doua soluţie de consolidare complementara, minim invaziva si rapid de executat,  exclusiv 

cu materiale  compozite  de  tipul  fibre  de  carbon  si  sticla.  Aceasta  a  doua  soluţie,  agreeata  de  Expertul 

Tehnic, Verificatorul de Proiecte Atestat  si de Proiectantul General face obiectul prezentei  documentaţii. 
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D.4.  Intervenţiile  complementare  la  structura  proiectate  (materiale  compozite:  fibra  de 
carbon si fibra de sticla) 

Pentru  imbunatatirea  comportamentului  de  ansamblu  al  structurii  clădirii  la  solicitări  verticale  si 

orizontale,  statice  si  dinamice,  precum  si  pentru  atingerea  unui  obiectiv  de  performarta  superior  celui 

obtinut  prin  aplicarea  criteriilor  minime  de  interventie  prevăzute  de  normele  in  vigoare,  sau  proiectat 

urmatoarele  interventii  complementare  (se  adauga  intervenţiilor  minime  deja  prevăzute  in  proiectul 

Nr.l 1646/2012 elaborat de S.C. NORD PROIECT S.A.): 

11.  Conformarea  cu  normele  in  vigoare  (Eurocoduri)  a  capacitatii  poartante  a  elementelor  din 

Beton armat  existente: 

  aplicarea  la  intradosul  plăcilor  din beton armat  existente  a unui  strat de panza  de carbon TIP C

230,  cu  fibrele orientate  in  lungul  dispunerii  armaturilor  existente  ale plăcilor.  Panza de carbon  se  aplica 

continuu, pe toata  suprafaţa planseului peste  etajul 2 si discontinuu  (fasie/spatiu/fasie/spatiu) la  planseele 

peste Subsol, Parter, Etajul  1 si Etajul 3; 

 aplicarea la intradosul  grinzilor din beton armat existente  a unui  strat de panza de carbon TIP C

230,  cu  fibrele  orientate  in  lungul  dispunerii  armaturilor  longitudinale  ale  acestora.  Panza  de  carbon  se 

aplica pe toata  lungimea grinzilor planseului  de peste etajul 2  si pe jumatatea  centrala a luminii  grinzilor, 

la  celelalte  plansee.  In  cazul  grinzilor  de  planseu,  consolidarea  cu  fibre  de  carbon  a  plăcilor  din  beton 

armat suplimentează capacitatea portanta la forţa taietoare a grinzilor. 

12.  Suplimentarea  capacitatii  portante  a  elementelor  existente  ale  acoperişului,  tinand  cont  de 

incarcarile  suplimentare aduse de suprainaltarea şarpantei din lemn, de conformarea cu normele  in vigoare 

(Eurocoduri): 

  aplicarea  camasuirilor  cu  fibre  de  carbon  (cu  fibrele  orientate  pe  ambele  direcţii)  arcelor 

existente din beton armat de peste sala de spectacole si grinzilor cu deschideri mari ale turnului  scenei. 

13.  Interventii  la  pereţii  structurali  din  zidărie  existenti,  pentru  marirea  capacitatii  portante  a 

acestora si imbunatirea comportamentului  lor la solicitările  seismice: 

  aplicarea  pe  toate  fetele pereţilor  de  zidărie  existenti  a unui  strat  de  tesatura  din  fibra de  sticla 

TIP  G350GR1611  (  tesatura  are  dispuse  fibrele  pe  ambele  direcţii,  avand  un  efect  similar  cu  cel  al 

camasuirilor  clasice  cu  plase  din  otel  si mortar,  avand  insa  avantajul  aplicarii  rapide,  grosimii  reduse  a 

stratului  de  mortar  si  rezistente  superioare  otelului  avand  insa  un  modul  de  elasticitate  similar  cu  al 

acestuia); 

  aplicarea  unor  reţele  din  panza  de  carbon  TIP  C230  sub  forma  de  rigle+montanti  sau 

rigle+montanti+diagonale,  cu rol  de confinare a zidăriei  (montati  in  locurile  in care  in varianta  clasica  ar 

fi  trebuit  dispusi  sâmburii  din  beton  armat  si  centurile).  Diagonalele  suplimentează  capacitatea  la  forţa 

taietoare a pereţilor. 

Camasuirile  au proiectate,  ca si in varianta clasica, conectori din fibra de carbon si adeziv, pătrunşi 

(montati  in  găuri  care  penetreaza  zidurile)  sau  ancoraţi  (se  ancoreaza  15 cm  in  zidărie  pe  fiecare  fata a 

zidului).  De  asemenea,  camasuirile  sunt  prinse  de  fundaţiile  existente  prin  intermediul  conectorilor 

pătrunşi sau ancoraţi  (dupa posibilitatea accesului la fundaţiile respective). 

14.  Interventii pentru  imbunatatirea comportamentului  spaţial al structurii la solicitările  seismice: 

  realizarea  racordărilor  pereteperete  si  perete  planseu  b.a.,  prin  aplicarea  de  fasii  din  panza  de 

carbon  TIP  C230  verticale  si  orizontale  la  colturile  definite  de  intersecţiile  intre pereţi  si  intre  pereţi  si 

plansee; 

  in dreptul  zonelor  cu pereţi  de contravantuire  dispusi  la distante necorespunzatoare,  sa proiectat 

legarea pereţilor de faţada de pereţii centrali cu rigiditate mare  (nucleul  sălii de spectacol) prin aplicarea a 

doua  straturi  de  panza  de  carbon,  pe  fiecare  laterala  a  unei  parti  din  numărul  de  grinzilor  de  planseu 

transversale existente dupa cum urmeaza: 
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a. se identifica grinzile existente pozitionate cel mai aproape de montantii din fibra de carbon  aplicaţi 

in pereţii de faţada conform planurilor din prezenta  documentaţie; 

b.  se  selecteaza  respectivele  grinzi  tinand  cont  de  criteriul  distantei  minime  intre  doua  legaturi 

consecutive, care nu trebuie sa fie mai mare de 3.504.00 m; 

c. se aplica pe toata lungimea  grinzilor, pe ambele laterale ale acestora, cate doua straturi de panza de 

carbon,  care  se  racordeaza  la  fiecare  capat  cate  50  cm  in  lateral,  pe  fiecare  intersectie  cu  peretele 
perpendicular  cu direcţia  grinzii. Racordurile  de pe ziduri se  fixeaza  cu cate 4 conectori D=20 mm,  pătrunşi. 

Prinderea se realizeaza de fiecare parte  a grinzii. In cazurile in care grinda nu este pozitionata exact in dreptul 

unui  montant,  se  suplimentează  la  partea  exterioara  a  prinderii,  cu  fasii  verticale  locale,  cu  rol  de 

"contraplaca".  La capatul  fiecărei  grinzi de  "legătură"  se vor  aplica  de  asemenea  cate 4 conectori  D=20 mm 

pătrunşi  (penetreaza  lateralul  grinzilor),  in găuri  carotate  in betonul  existent.  Primul  sir vertical  de  conectori 

in grinda se va poziţiona la cca. 25 cm de fata peretelui, spre interiorul deschiderii grinzilor. 

Aceasta  soluţie  de fixare  a pereţilor  longitudinali  de faţada  de pereţii  nucleului  central  nu  este  la 
fel  de  eficienta  ca  introducerea  de  cadre  din  beton  armat  transversale,  insa asigura o legătură  a  pereţilor 
longitudinali  de nucleul central  superioara  soluţiei  clasice de  legare a pereţilor  cu  "tiranti" din  otel. 

Intervenţiile  la  structura  vroiectate  si  prezentate  in  prezenta  documentaţie  imbunatatesc 
semnificativ  capacitatea  structurii  de  rezistenta  a  Teatrului  Mihai  Eminescu  din Botoşani  de  a  prelua  in 
siguranţa  incarcari  verticale  si orizontale,  statice  si dinamice  si de a le transmite  la fundaţii si de  asemenea 
imbunatatesc  comportamentul  spaţial  aşteptat  al structurii  si răspunsul  acesteia  la solicitările  seismice. 

Tinand  cont  insa  de  faptul  ca  fibrele  de  carbon  si  sticla  sunt  echivalentele  superioare  doar  ale 
armaturilor  din otel.  eventualele  vicii  de conformare  in plan  si pe  verticala  (inclusiv  in privinţa  distribuţiei 
in plan a rigidităţilor  elementelor  verticale)  nu pot  fi rezolvate  decât  de  introducerea unor elemente  noi  cu 
rigiditate  corespunzătoare. 

Detaliile  de aplicare  a  compozitelor  din  fibre de  carbon  si  sticla  pentru  situatii  care  nu au  putut  fi 
anticipate  in  proiectare,  precum  si  eventualele  detalii  suplimentare  rezultate  din  dificultatea  aplicarii 
principiilor  generale  si de  detaliu  din  prezentul  proiect  (piese  scrise  si desenate)  se vor  furniza pe  baza  de 
dispoziţii  de  şantier. 

Realizarea  intervenţiilor  la  cladirea  existenta  conform  Expertizei  Tehnice,  Suplimentului  la 
Expertiza  Tehnica  si  prezentului  proiect,  nu  vor  afecta  rezistenta  si  stabilitatea  clădirii  existente, 
construcţiilor  vecine si nu vor afecta  calitatea  terenului  de  fundare de pe  amplasament. 

Lucrările  de  consolidare  cu  fibre  de  carbon  si de  sticla  (inclusiv  lucrările aferente  recondiţionară 
stratului  suport  prin  reparaţii  sau  injectări  cu produse  sau sisteme  speciale)  stabilite prin prezentul  proiect 
vor  fi puse  in opera  strict  de  către  firme  specializate  in domeniul  reparaţiilor,  injectărilor si  consolidărilor 
structurale,  cu experienţa  in domeniu.  care trebuie  sa intruneasca  cumulativ  cerinţele de mai  ios: 

 deţin  certificat  de  aplicator  autorizat  acordat  de  către furnizorul  sistemelor de  reparaţii,  injectări 
si consolidări  si prezintă  recomandaţi  din partea  acestuia; 

 au mai  executat  lucrări  cuprinzând  soluţii  tehnice  similare  de reparare,  injectare  si  consolidare, 
folosind  produse  si  sisteme  de  acelaşi  tip,  aplicate  prin  aceleaşi  procedee  si  prezintă  referinţe  privind 
lucrările de consolidare  prin  tehnici  similare  executate  anterior; 

 sunt  instruiti  periodic  si  verificaţi  sub  aspectul  calitatii  lucraţilor  si al conformităţii  execuţiei  de 
către furnizorul  sistemelor  de reparaţii,  injectări  si  consolidări; 

 sunt  asistati  din punct  de  vedere  tehnic  de către furnizor  pe  toata durata de execuţie  a  lucrărilor, 
care  la  rândul  sau  emite  note  de  constatare  periodice  si  la  finele  lucraţii  va  certifica  corectitudinea 
execuţiei printrun  document  scris. 

Se  apreciaza  ca  volumului  de  lucrări  de  consolidare  structurala  aferente  proiectului  de  fata  ii 
corespunde  o durata  de execuţie  de cca.  7590 de zile  lucratoare  (max. 3  luni). 

E. PRINCIPALELE  MATERIALE  UTILIZATE  (detaliile  despre materialele  compozite  in planşa  E04) 
Punte de aderenta/Pasivizator  (Conf. Specif. Producător) / Mortar reparaţii beton  TIP Mono R42 
Panza de carbon  TIP C230 / Adeziv pentru aplicare panza de carbon  TIP X30 
Plasa fibra de sticla  TIP G350GR1611 / Mortar pentru aplicare plasa  TIP Mono R2 ZID 
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Avand  in vedere prevederile din Legea nr.  10 din  1995, privind asigurarea calitatii in activitatea de 

constructii,  beneficiarul  si  constructorul  au  obligaţia  de  a  convoca  proiectantul  si  reprezentantul 

Inspectoratului de stat in constructii, la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante. 

Beneficiarul  si  constructorul  au obligaţia  de a crea condiţiile necesare  efectuării  acestor  verificări 

in vederea obţinerii acordului de continuare a lucrărilor. 

La execuţie se vor respecta cu strictete prevederile  din: 

  Regulamentul  privind  protectia  si  igiena  muncii  in  constructii,  aprobat  de  MLPAT 

9/N/l5.03.1993, publicat in Buletinul construcţiilor nr. 5678/1993. 

  IM  0071996  Norme  specifice de protectia muncii  pentru  lucrări  de  cofraje, schele,  cintre  si 

eşafodaje, aprobat cu nr.74/N/15.10.1996  si publicat  in Buletinul construcţiilor nr.  10/1996. 

  IM  0061996  Norme  specifice  de  protectia  muncii  pentru  lucrări  de  zidărie,  montaj, 

prefabricate  si  finisaje  in  constructii,  aprobat  cu nr.  73/N/15.10.1996  si publicat  in  Buletinul 

construcţiilor nr.  10/1996. 

  Norme  generale  de protectie  impotriva  incendiilor  la proiectarea  si  realizarea  construcţiilor  si 

instalaţiilor,  aprobat  cu  Decret  nr.  290/16.08.1977  si  publicat  in  broşura  si  in  Buletinul 

construcţiilor nr.  12/1977. 

PI 181983  Norme  tehnice  de  proiectare  si  realizarea  construcţiilor  privind  protectia  la 

acţiunea  focului,  elaborat  de  ÎNCERC  si  IPCT  si  publicat  in  Buletinul  construcţiilor 

nr. 56/1983, Broşura in  1985, Buletinul construcţiilor nr. 3/1986;  10/1987 si  10/1996. 

  Norme  generale  de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor  aprobat M.I.  381/4.03.1993  si  MLPAT 

cu nr.7/N/3.03.1993, publicat  in Monitorul oficial. 

C  30094  Normativ  de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor  pe  durata  executării  lucrărilor  de 

constructii  si  instalatii  aferente  acestora,  aprobat  de  MLPAT  cu  nr.  20/N/l 1.07.1994  si 

publicat  in Buletinul construcţiilor nr. 9/1994. 

C  58/96  Siguranţa  la  foc.  Norme  tehnice  pentru  ignifugarea  materialelor  si  produselor 

combustibile  din  lemn  si  textile  utilizate  in  constructii,  aprobate  cu  nr.  24/N/03.04.1996  si 

publicate  in Buletinul construcţiilor nr.  10/1996. 

Modul  concret  de  aplicare  a  acestor  prevederi  pe  perioada  execuţiei  se  face  de  către  firma  de 

execuţie  prin  personalul  insarcinat  cu  protectia  mujicii  si  a  prevenirii  incendiilor  si  prin  organizarea 

şantierului  si a lucrărilor  specifice, necesare, de ppgf|^tie. 

Se vor utiliza versiunile  "LA ZI" ale standardelor  si normativelor prezentate  in prezentul  memoriu 

la data executării Obiectivului.  Mflj  / 

Aceste  prevederi  nefiind  limitative,  /eonstriictorul  va  lua  ori Wl  cate  ori  va  fi  necesar, 

suplimentare, 

masuri 

sul derulării  lucrărilor. 
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